

丹东至锡林浩特国家高速公路

经棚至锡林浩特段（锡林郭勒盟境内）公路沥青采购招标补遗书第二号

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出第二号补遗书对招标文件内容进行补充及修改，并向投标人公布本项目沥青采购招标投标控制价上限：

一、招标文件内容的补充及修改：

1、投标文件递交截止时间确定为：“2015年5月25日9时30分”，投标人应于当日8时30分至9时30分将投标文件递交至呼和浩特市宜居酒店二楼会议室（内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路与胜利街交叉十字路口东）。投标文件第一个信封（商务及技术文件）及第二个信封（报价文件）同时递交；

2、投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间确定为：“2015年5月25日9时30分”，投标文件第二个信封开标时间确定为：“2015年5月25日17时00分（或另行通知的时间）”；

3、投标担保递交截止时间确定为：“2015年5月24日24时00分”。

4、投标人应将运输企业营业执照和资质证书（委托第三方运输的，须同时提供双方的合同书或意向书）附在投标文件第一信封（商务及技术文件）第十一项其他资料中；

5、招标文件 P53、P58、P59 页，13.3 款的内容修改为：

沥青供应期内，当《内蒙古公路工程造价管理信息》中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》中的沥青价格与招标时对应沥青季度价格有变化时，按以下原则进行调整：

以《内蒙古公路工程造价管理信息》中发布的《内蒙古公路工程主要建筑材料市场综合价格》为标准，按季度对沥青材料价格进行调整；需要进行价格调整的沥青材料，其采购数量由施工单位、监理单位复核并报业主批准后作为调整沥青材料价格差额的数量。预存储期沥青以实际支付沥青货款的时间及额度（按当期季度价及第14.3款约定的付款比例核算沥青数量）为准进行调差。除因货物市场供应紧张等特殊原因业主另行规定外，预存储沥青提前使用。且预存储期沥青必须存储在经业主验收许可的经营场所或储备库区内。

同时，对沥青运输用柴、汽油价格波动幅度超出±10%范围的部分按季度价格价差

对柴、汽油进行调整；需要进行价格调整的柴、汽油数量根据当季运输的沥青数量进行计算。

在调整期内，卖方未按业主批准的工程进度计划完成供货的（非卖方原因造成供应期顺延的除外），当沥青价格上涨时业主将不予调整，当沥青价格下跌时业主将据实予以调整。

二、公布本项目沥青采购招标投标控制价上限：

| 合同包 编号 | 沥青类型 | 数量 (吨) | 单价上限 (元/吨) | 投标控制价上限 (元) |
|-----------|------------|-----------|---------------|----------------|
| XMLQ-1 | 重交沥青 | 10400 | 3732 | 96,569,660 |
| | SBS 成品改性沥青 | 12260 | 4711 | |
| XMLQ-2 | 重交沥青 | 8270 | 3755 | 100,690,990 |
| | SBS 成品改性沥青 | 14710 | 4734 | |

本补遗书是招标文件的重要组成部分，凡招标文件与补遗书不一致之处以本补遗书为准。请投标人在收到本通知后24小时内以书面形式向招标代理机构予以确认。将书面回函扫描件发送至：51056515@qq.com

招 标 人：丹锡高速经棚至锡林浩特公路锡盟建设项目
管 理 办 公 室 及 各 土 建 标 段 承 包 人
招 标 代 理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2015年5月9日

回 执

致：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

我公司已收到《丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段（锡林郭勒盟境内）公路沥青采购招标补遗书第二号》共一页。字迹清晰，内容明确，我方已收悉全部内容，现回函确认。

投标人名称：_____（填写单位全称并加盖公章）

2015年__月__日