

省道217线海勃湾绕城段工程-摩尔沟防洪渠改渠工程施工招标

补遗书（第一号）

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出第一号补遗书对招标文件内容进行补充及修改：

一、工程量清单修改

本项目工程量清单已做修改，投标人必须以本次补遗书发布的工程量清单为准进行投标报价。具体内容详见本补遗书附件 1-工程量清单（第一号补遗）。投标人应从乌海市公共资源交易网（www.whggzy.com）和内蒙古海维建设工程项目管理有限公司网站（www.nm-highway.com）下载附件 1-工程量清单（第一号补遗）。

二、本项目投标文件递交截止时间、开标时间及解密时间修改

本项目投标文件递交截止时间修改为 2020 年 11 月 2 日 9 时 30 分，投标人应于当日 9 时 30 分前将电子投标文件通过 CA 加密后上传至乌海市公共资源交易中心政采云系统。开标时间修改为 2020 年 11 月 2 日 9 时 30 分，投标文件解密时间修改为 2020 年 11 月 2 日 10 时 00 分前。

三、本项目计划工期修改

本项目计划工期修改为：计划工期为 324 日历天，计划开工日期：2020 年 11 月 10 日，计划竣工日期：2021 年 9 月 30 日。

本补遗书为招标文件的组成部分，原招标文件其他内容不变，凡招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗书为准。

招 标 人： 省道 217 线海勃湾绕城段工程项目管理办公室

招标代理： 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2020 年 10 月 16 日

