

包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程机电工程施工招标

补遗书（第二号）

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出第二号补遗书对招标文件内容进行补充及修改：

一、招标文件内容修改

1、工期修改

本项目机电工程工期修改如下：计划工期：18月；计划开工日期：2019年7月1日；计划交工日期：2020年12月31日（详细按土建工程进展情况进行调整）。

二、本项目投标保证金递交截止时间修改

本项目BMJD-1、2、3、4、5、6标段投标保证金递交截止时间修改为2019年6月4日24时00分（北京时间）。

三、本项目投标文件递交截止时间及开标时间修改

本项目BMJD-1、2、3、4、5、6标段投标文件递交截止时间及开标时间修改为2019年6月10日上午10时30分（北京时间）。

四、投标人问题澄清

问 1：“机电三标 BMJD-3 的招标图纸，图号为 ZB-8-15 地脚螺栓规格为 M48、长度为 1.95 米，基础法兰盘为地脚螺栓开孔规格为 M37；图号为 ZB-8-16 图中地脚螺栓规格为 M36、长度为 1.5 米，无法根据图中那个数据确定，进行实际报价。”

答 1：“以图号为 ZB-8-16 收费广场照明灯基础设计大样图中为准，采用 M36×1500。”

问 2：“机电二标 BMJD-2 和机电五标 BMJD-5 的技术规范中关于“承包人投标时需提供认为最佳的视频分析系统在白天和夜晚、针对固定和云台视频事件检测的报警录像电子版（时长分别不少于 6min）”，投标时如何提供电子版？”

答 2：“投标人投标时将上述内容的电子版与招标文件要求提供的其它电子版文件统一放在一个 U 盘中，并按招标文件规定提交。”

本补遗书为招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗书为准。请投标人收到本补遗书后24小时内以书面方式向招标人确认。确认函回至：
719372659@qq.com。

招 标 人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司
招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2019年5月26日



回 执

致：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

我公司已收到《包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程机电工程施工招标补遗书（第二号）》共2页。本补遗书内容明确，我方已收悉全部内容，现回函确认。

投标人名称：_____

（填写单位全称并加盖公章）

_____年____月____日