

# 翁牛特旗省道 205 线五分地桥危桥改造工程施工招标

## 补遗书（第 1 号）

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出第 1 号补遗书对招标文件内容进行补充及修改，并向投标人公布本项目施工标段投标控制价上限：

### 一、施工招标文件的补充及修改

1、投标人在投标文件中填报的项目经理、项目总工不允许更换，一经更换将被列入赤峰市公路工程建设市场“黑名单”。

2、投标文件应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的 2014 年度至 2015 年度中连续 3 个月及以上的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工 2014 年度至 2015 年度中连续 3 个月及以上参加社保的有效证明材料彩色扫描件（并加盖社保机构单位章）。

### 二、施工标段投标控制价上限

标段编号	投标控制价上限（元）	备注
SG	叁佰伍拾叁万零肆佰柒拾玖元（¥3,530,479）	含暂列金额

本补遗书为招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗书为准。请投标人收到本补遗书后24小时内以书面方式向招标人确认。请将书面扫描件发送至邮箱：534632509@qq.com。

招标人：翁牛特旗公路管理工区

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2016年1月11日



## 回 执

致：翁牛特旗公路管理工区

我公司已收到《翁牛特旗省道205线五分地桥危桥改造工程施工招标补遗书（第1号）》共一页。字迹清晰，内容明确，我方已收悉全部内容，现回函确认。

投标人名称：\_\_\_\_\_

（填写单位全称并加盖公章）

2016年\_\_月\_\_日