

**省道104线包头市达茂旗百灵庙至白云鄂博段公路改建工程
交通安全设施一标（K0+000～K19+500段）、交通安全设施二标
（K19+500～K55+760段）及全线机电工程施工招标补遗书（第1号）**

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出第 1 号补遗书对招标文件内容进行补充及修改，并向投标人公布本项目交通安全设施一标（K0+000～K19+500 段）、交通安全设施二标（K19+500～K55+760 段）及全线机电工程施工标段投标控制价上限：

一、招标文件内容的补充及修改

1、将本项目交通安全设施一标（K0+000～K19+500 段）、交通安全设施二标（K19+500～K55+760 段）及全线机电工程施工招标文件中“监督部门”相关信息修改为：

监督机构：包头市交通运输局

地 址：包头市稀土高新区黄河大街 33 号

电 话：0472-5999068

邮 编：014030

2、对本项目交通安全设施一标（K0+000～K19+500 段）、交通安全设施二标（K19+500～K55+760 段）施工标段固化工程量清单进行修改，各投标人应以本次补遗的交通安全设施一标（K0+000～K19+500 段）、交通安全设施二标（K19+500～K55+760 段）施工标段固化工程量清单为准进行报价。补遗版固化工程量清单详见附件 1。

3、对本项目交通安全设施一标（K0+000～K19+500 段）、交通安全设施二标（K19+500～K55+760 段）施工标段补充技术规范进行修改，补遗版补充技术规范详见附件 2。

二、公布投标控制价上限

工程内容	标段编号	投标控制价上限（元）	备 注
交安（一标）	BBJA-1	20,123,972	含暂列金额及暂估价
交安（二标）	BBJA-2	22,226,407	
机 电	BBJD	5,512,693	

本补遗书是招标文件的重要组成部分，凡招标文件与补遗书不一致之处以本补遗书为准。请各投标人在收到本补遗书后以书面形式传真或电子邮件方式向招标代理机构予以确认。传真回至：**0471-6527294**；电子邮件发送至：**271201637@qq.com**。

招 标 人：包头市省道 104 线百白公路改建工程项目办

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2015 年 9 月 30 日



回 执

致：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

我公司已收到《省道 104 线包头市达茂旗百灵庙至白云鄂博段公路改建工程交通安全设施一标（K0+000～K19+500 段）、交通安全设施二标（K19+500～K55+760 段）及全线机电工程施工招标补遗书（第 1 号）》共二页。本补遗书字迹清晰、内容明确，我方已收悉全部内容并下载了相关附件，现回函确认。

投标人名称：_____（填写单位全称并加盖公章）

2015 年 ____ 月 ____ 日