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包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程总监办中心试验室招标 

补遗书（第一号） 

致：各投标人 

根据招标文件规定，招标人现发出第一号补遗书对招标文件内容进行补充及修改： 

一、投标文件递交截止时间及开标时间推迟 

根据《包头市公共资源交易中心关于暂停公共资源交易活动的通知》等文件精神，

本项目投标文件递交截止时间及开标时间推迟，具体时间另行通知。 

二、投标保证金递交截止时间推迟 

本项目投标保证金递交截止时间推迟，具体时间另行通知。 

本补遗书为招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗

书为准。请投标人收到本补遗书后24小时内以书面方式向招标人确认。确认函回至：

719372659@qq.com。 
 

 

 

招 标 人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

                                                 2020 年 2 月 5 日 
 

 

 

 

回  执 

致：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 

我公司已收到《包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程总监办中心试验室招标补

遗书（第一号）》共 1 页。本补遗书内容明确，我方已收悉全部内容，现回函确认。 

投标人名称：                              
（填写单位全称并加盖公章） 

      年    月    日 


