

S37 乌海至宁东（蒙宁界）高速公路工程乌海至上海庙段

BOT 项目投资人招标投标文件补遗书（第一号）

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出补遗书对招标文件内容进行补充及修改：

一、招标文件内容的修改

1、原招标文件“投标人须知前附表”P10 页 1.1.2 款“项目名称”内容现修改为：“S37 乌海至宁东（蒙宁界）高速公路工程乌海至上海庙段 BOT 项目投资人招标”。

2、原招标文件投标人须知正文 P20 页 1.4.2（1）“联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额或出资比例，联合体牵头人应当作为项目公司投资控股方”。

现修改为：1.4.2（1）“联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额或出资比例”。

3、原招标公告发布平台“中国招标投标公共服务平台”和“内蒙古招标投标公共服务平台”招标公告网页上显示本项目不接受联合体投标。

现修改为：本项目接受联合体投标，联合体相关要求按招标文件规定执行。

4、原招标文件投标人须知正文 P18 页“附录 2 资格审查条件（财务状况）”现修改为：

附录 2 资格审查条件（财务状况）

资 格 条 件
1、2020 年末总资产 80 亿 元人民币及以上（或等值货币），2020 年末净资产 28 亿 元人民币及以上（或等值货币）；（如为联合体投标，以联合体牵头人为准）
2、2020 年末资产负债率小于 85%；（如为联合体投标，以联合体牵头人为准）
3、最近连续三年（2018 年至 2020 年）每年均为盈利（ <u>每年净利润为正值</u> ），且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计；没有处于财产被接管、破产或其他不良状态，无重大不良资产或不良投资项目。（如为联合体投标，联合体各方均须满足本条规定）
注：若投标人为新成立的企业，须提供企业自成立以来经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。提供的自成立以来以来的财务会计报表应满足附录 2 资格审查条件（财务状况）要求。

5、原招标文件“投标文件格式”P120 页“标前页”内“收费期”内容现修改为：“收费期：收费年限最长不超过 30 年（实际的收费期限最终以内蒙古自治区政府批复收费期限为准）”；原招标文件“投标文件格式”P120 页“标前页”内容“交工验收的工程质量标准：竣工验收的工程质量标准：项目实施过程中安全生产标准：稳定标准：

环保标准：公路设计服务水平标准：运营养护标准：” 现修改为：“ I.建设标准：（1）交工验收的工程质量标准：（2）竣工验收的工程质量标准：（3）建设工程安全生产标准：（4）稳定标准：（5）环保标准：（6）文物保护：（7）公路设计服务水平标准：（8）工期目标： II. 运营养护标准：（1）运营养护标准：（2）形象目标：（3）公路技术状况目标：（4）苗木成活率：（5）养护工程质量目标：（6）服务质量目标：（7）运营养护安全目标：（8）运营养护环保目标：”。修改后的“标前页”具体详见本补遗书附件 1。

6、原招标文件“投标人须知前附表” P11 页 “1.3 质量要求”内容现修改为：

I.建设标准：

（1）交工验收的工程质量标准：合格。（2）竣工验收的工程质量标准：合格。（3）建设工程安全生产标准：严格执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和行业标准，安全设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资将纳入建设项目概算。建设工程中，按照安全生产法律法规及行业标准，严格落实安全生产主体责任，确保生产安全。（4）稳定标准：文明组织施工，不发生重大稳定矛盾，不因施工影响和设计缺陷、拖欠农（牧）民工工资等问题引发大规模群众上访事件；不发生因施工及外延影响导致地方道路、河流及相关设施的损坏、施工环境污染、噪音污染而引发的群体性群众上访事件。（5）环保标准：杜绝噪声、粉尘、固体废弃物、有毒有害气体、污水污染，排放达标；无严重扰民；无环保事件发生；严格遵守相关法律法规，坚决落实黄河流域环境保护政策；通过环评验收。（6）文物保护：严格执行《文物保护法》、国家及自治区文物保护部门对文物保护的有关规定。（7）公路设计服务水平标准：按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），高速公路路段服务水平三级及以上，同时满足自治区相关行业主管部门下达的政策要求。（8）工期目标：36 个月。

II. 运营养护标准：

（1）运营养护标准：按交通运输部公路养护相关技术规范标准和内蒙古自治区公路行业管理部门下达的技术质量标准执行。（2）形象目标：路面整洁、平整密实、横坡适度、行车舒适畅通；路肩整洁、边坡稳定、排水通畅；构造物完好；沿线设施规范、完善、齐全；绿化协调美观；环保功能完善。（3）公路技术状况目标：根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）的有关规定和评价标准，公路技术状况评价等级为优，平均公路技术状况指数 $MQI \geq 92$ ；平均路面技术状况指数 $PQI \geq 92$ 。（4）苗木成活率：平原区成活率 $\geq 93\%$ ，保存率 $\geq 90\%$ ；山区成活率 $\geq 90\%$ ，保存率 $\geq 85\%$ ；寒冷草原区及沙、碱、干旱区成活率 $\geq 80\%$ ，保存率 $\geq 75\%$ 。（5）养护工程质量目标：预防

养护、修复养护、专项养护、应急养护工程质量评定均为合格。(6) 服务质量目标：应符合交通运输部及内蒙古自治区交通运输主管部门制定的相关标准。(7) 运营养护安全目标：杜绝发生安全生产责任事故。(8) 运营养护环保目标：环保达标。

7、原招标文件“投标文件格式”P124 页“四、联合体协议书（如有）”内容已修改，修改后的“四、联合体协议书（如有）”具体详见本补遗书附件 2。

8、原招标文件“投标文件格式”P126 页“五、投标保证金”内容已修改，修改后的“五、投标保证金”具体详见本补遗书附件 3。

9、原招标文件“投标文件格式”P131 页“表 4-1 投融资能力表（银行授信额度或存款证明）”内容已修改，修改后的“表 4-1 投融资能力表（银行授信额度或存款证明）”具体详见本补遗书附件 4。

二、关于投标人问题的答复

问 1、招标文件 P126 要求“投标人应按照上述格式出具银行保函，银行保函的实质性内容不得进行修改”，是否理解为“投标人应按照上述格式出具银行保函，若不能按上述格式出具，可使用未修改实质性内容的其他银行保函格式。”

答：是。

问 2、P120“标前页”中“项目总投资”是否按照投标人须知前附表 1.2“项目投资估算”填写“80.02 亿元”？若不是，请明确。

答：是。

原招标文件其他内容不变。

本补遗书为招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书有不一致之处，以本补遗书为准。

招 标 人：乌海市交通运输局

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理 有限公司

2022 年 6 月 29 日

一、标前页

标 前 页

(1) 如单独投标, 投标人: _____			
(2) 如以联合体形式 投标	单位名称	出资额 (万元)	出资比例
联合体牵头人			
联合体成员一			
联合体成员二			
.....			
项目总投资: _____ 元 资金来源: 投标人自有资金投入 _____ (比例、金额) 元, 银行贷款 _____ (比例、金额) 元, 其他渠道融资 _____ (比例、金额) 元。承诺在项目建设期间, 如因设计变更、物价上涨 (或降 低) 等原因造成项目总投资增加 (或减少) 的, 项目公司相应增加 (或减少) 融资额度。如批复的 概算低于估算金额, 则项目资本金额度不变。如批复的概算高于估算金额, 则项目资本金不少于概 算金额的 20%。 建设期: _____ 个月 (自项目开工之日起计) 收费期: 收费年限最长不超过 30 年 (实际的收费期限最终以内蒙古自治区政府批复收费期限为准)			
I. 建设标准: (1) 交工验收的工程质量标准: (2) 竣工验收的工程质量标准: (3) 建设工程安全生产标准: (4) 稳定标准: (5) 环保标准: (6) 文物保护: (7) 公路设计服务水平标准: (8) 工期目标: II. 运营养护标准: (1) 运营养护标准: (2) 形象目标: (3) 公路技术状况目标: (4) 苗木成活率: (5) 养护工程质量目标: (6) 服务质量目标: (7) 运营养护安全目标: (8) 运营养护环保目标:			

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 投标人在标前页中填写内容必须与投标文件其他部分的承诺一致。

四、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加**S37乌海至宁东（蒙宁界）高速公路工程乌海至上海庙段BOT项目投资**（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本投资人招标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5. 如中标，联合体各方应当共同与招标人签订项目投资协议，并向招标人承担连带责任。联合体各方应遵守以下约定：
 - a. 联合体各方共同组建的项目公司注册成立后应与招标人签订特许经营协议，对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许经营协议规定的特许经营期满后，按照特许经营协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给交通运输主管部门。
 - b. 联合体各成员单位的职责分工如下：（牵头人名称）承担本项目的_____工作，在项目公司所占的出资（或股份）比例为_____%；（成员一名称）承担本项目的_____工作，在项目公司所占的出资（或股份）比例为_____%……。
6. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
7. 本协议书自签署之日起生效。
8. 本协议书一式_____份，联合体成员_____份和招标人执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）
法定代表人：_____（签字）
成员一名称：_____（盖单位章）
法定代表人：_____（签字）
成员二名称：_____（盖单位章）
法定代表人：_____（签字）

.....

年 月 日

五、投标保证金

若采用银行电汇或转账支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年____月____日参加 **S37 乌海至宁东(蒙宁界)高速公路工程乌海至上海庙段 BOT 项目投资**人招标（项目名称）的投标，_____（担保名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；或者投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签投资协议或未按招标文件规定提交投资人履约担保；或者在签订投资协议时向招标人提出附加条件；或者提交了虚假资料，或者有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

注：1. 投标人应按照上述格式出具银行保函，银行保函的实质性内容不得进行修改，若投标人不能按上述担保有效期出具银行保函的，该保函亦可采用固定有效期，其内容可修改为：“本担保自_____（生效日期）之日起生效，至_____（失效日期）之日失效”，但投标人必须确保填写的日期不短于投标有效期，否则担保无效。如果招标人要求延长投标有效期，且投标人同意延长的，若投标担保填写的日期短于经延长的投标有效期，则投标人应在原担保有效期内重新提交投标担保。

表 4-1 投融资能力表（银行授信额度或存款证明）

投标人可在此提供：

1、有效期内的银行授信额度材料； 和（或）2、银行存款证明（参照下述格式出具）。

银行存款证明

致：_____（招标人名称）

鉴于_____（投标人单位名称与地址）对 **S37 乌海至宁东（蒙宁界）
高速公路工程乌海至上海庙段 BOT 项目投资**人招标提出投标，我行兹证明：
该企业截止____年____月____日在我行的存款为人民币_____亿元。

银行地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

银 行：_____（全称）（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人：_____（职务）

_____（签字）

日 期：____年____月____日

注：“该企业截止____年____月____日”填写的日期应在本项目招标公告发布日期同日或在其之后
并在投标截止日期同日或在其之前。