

**荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段养护机械设备采购招标（第三次）、
（第四次）投标文件递交截止时间及开标时间延后通知**

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出本通知对本项目绿化工程施工招标投标文件递交截止时间及开标时间延后进行通知：

本项目投标文件递交截止时间及开标时间推迟至：**2019年7月5日上午9时00分**（北京时间）。投标人应于当日**8时30分至9时00分**将投标文件递交至内蒙古自治区乌海市公共资源交易中心三楼开标室（乌海市海勃湾区市府大道奥体中心A入口）。

本通知为招标文件的组成部分，凡招标文件与通知有不一致之处，以通知为准。请投标人收到通知后 24 小时内以书面方式向招标人确认。确认函回至：346958580@qq.com。

招 标 人：荣乌高速乌海段工程项目管理办公室
招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2019年6月13日



回 执

致：荣乌高速乌海段工程项目管理办公室

我公司已收到《荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段养护机械设备采购招标（第三次）、（第四次）投标文件递交截止时间及开标时间延后通知》共 1 页。本通知内容明确，我方已收悉全部内容，现回函确认。

投标人名称：_____

（填写单位全称并加盖公章）

_____年____月____日