

包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程绿化工程施工招标

开标延后的通知函

致：各投标人

本项目投标文件递交截止时间及开标时间推迟，具体时间另行通知。本项目投标保证金递交截止时间推迟，具体时间另行通知。

本通知函为招标文件的组成部分，凡招标文件与本通知函有不一致之处，以本通知函为准。请投标人收到本通知函后24小时内以书面方式向招标人确认。确认函回至：
nmqhwdl4@163.com。

招 标 人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2019年9月25日



回 执

致：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

我公司已收到《包茂高速公路包头至东胜段改扩建工程绿化工程施工招标开标延后的通知函》共 1 页。本通知函内容明确，我方已收悉全部内容，现回函确认。

投标人名称：_____

(填写单位全称并加盖公章)

_____年____月____日